

Auftrag zur Errichtung von Straßenbeleuchtungsanlagen



Ort: Fröhstockheim Trilux - Variante C
 Maßnahme: Neugestaltung der Ortsdurchfahrt
 Auftraggeber: Gemeinde Rödelsee
 Auftragnehmer: N-ERGIE Netz GmbH Sandreuthstr. 21, 90441 Nürnberg

| | | |
|---------------|---------------|-----------|
| Ausgestellt: | NNG-NM-SR | Hr. Stark |
| Datum: | 24. März 2021 | |
| Auftrags-Nr.: | | |

| Anzahl | Standard-/Sonderleuchtentyp | Leuchtmittel | Mast | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|--------|---|--------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 3 | Trilux Viatana - asymmetrisch ausleuchtend | LED 18 W | Stahl, konisch, 4,5 m | 732,00 € | 2.196,00 € |
| 20 | Trilux 9821 - asymmetrisch ausleuchtend | LED 25 W | Stahl, konisch, 5,0 m | 803,00 € | 16.060,00 € |
| 5 | Trilux 9821 - symmetrisch ausleuchtend | LED 37 W | Stahl, konisch, 5,0 m | 828,00 € | 4.140,00 € |
| 3 | Trilux Viatana -- asymmetrisch ausleuchtend | LED 34 W | Stahl, konisch, 6,0 m | 811,00 € | 2.433,00 € |
| 31 | Farbzuschlag DB703 pro Lichtpunkt | | | 148,00 € | 4.588,00 € |

| Anzahl | Pauschale für Straßenbeleuchtungsnetz | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|--------|--|-------------|-------------|
| 12 | Vorbereitung Leuchtenstandort | 351,57 € | 4.218,84 € |
| | Kabelverlegung und Erdarbeiten durch N-ERGIE | | |
| 19 | Kabelverlegung N-ERGIE, Erdarbeiten durch Auftraggeber | 549,64 € | 10.443,16 € |
| | Umstellung von Freileitung auf Erdkabel | | |

| Anzahl | Sonstige Leistungen | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|--------|---|-------------|-------------|
| 2 | Aufwandspauschale je Einsatz und Anfahrt | 117,18 € | 234,36 € |
| 10 | Abklemmen einer Leuchte | 138,77 € | 1.387,70 € |
| 1 | Rückbau einer Leuchte bis 6,5 m unbefestigt | 249,44 € | 249,44 € |
| 9 | Rückbau einer Leuchte ab 6,5 m unbefestigt | 378,50 € | 3.406,50 € |
| 31 | Einbau einer Leuchte bis 6,5 m unbefestigt | 356,95 € | 11.065,45 € |
| 31 | Anschluss einer Leuchte | 183,03 € | 5.673,93 € |
| | | | |
| | | | |

| Sonstige Bemerkungen |
|--|
| Die für die SB-Kabelverlegung nötigen Erdarbeiten sowie der Aufbruch und die Wiederherstellung der für die Maßnahme erforderlichen Oberflächen sind durch und auf Kosten des Auftraggebers zu erstellen. |
| Die angebotenen Leuchtmittel haben die Lichtfarbe: LED = "warmweißes Licht " |

Vorstehende Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer beträgt derzeit 19%, Stand 01.01.2020.

Die N-ERGIE Netz GmbH handelt im Auftrag und Namen der N-ERGIE Aktiengesellschaft.

Es gelten die umseitigen "Besonderen Liefer- und Leistungsbedingungen für Straßenbeleuchtung" und soweit nichts anderes vereinbart ist, die "Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen der N-ERGIE Netz GmbH", welche dem Auftraggeber bekannt sind.

Netto 66.096,38 €
 MwSt.19% 12.558,31 €
 Brutto 78.654,69 €

Der vom Auftraggeber zu bezahlende Betrag beläuft sich auf derzeit

| | |
|--------|--|
| Ort: | |
| Datum: | |

| | |
|---|--|
| Unterschrift: (Stadt/Markt/Gemeinde) | |
|---|--|

Hausanschrift Standort:

Schaffeldstraße 16
 91616 Neusitz

Tel. 0911 - 802 17231
 Fax 0911 - 802 17199